

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Cesta III/3404 Vyšný Klatov zosuv Názov objektu: CESTA III/3404 VYŠNÝ KLATOV ZOSUV SVAHU - OKR. KS Názov časti: NAVIAC PRÁCE - docenenie úpravy cesty v celom profile	JKSO: EČO: Miesto: IČO: DIČ:						
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj Projektant: Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> <td style="width: 50%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; height: 20px;">17317282</td> <td style="width: 50%; height: 20px;">2020 316 298</td> </tr> </table>					17317282	2020 316 298
17317282	2020 316 298						
Rozpočet číslo: Spracoval:	Dňa: 19.9.2019						

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 13 636,82	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 636,82	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis  <b>Objednávateľ</b>  Dátum a popis  <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">13 636,82</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20,0 % 13 636,82 DPH</td> <td style="text-align: right;">2 727,36</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-25)</b></td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black;"><b>16 364,18</b></td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	13 636,82	24	20,0 % 13 636,82 DPH	2 727,36	25	% DPH		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>16 364,18</b>	E	Prípochty a odpočty		27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kľzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
D	Celkové náklady																											
23	Súčet 7, 12, 19-22	13 636,82																										
24	20,0 % 13 636,82 DPH	2 727,36																										
25	% DPH																											
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>16 364,18</b>																										
E	Prípochty a odpočty																											
27	Dodávky objednávateľa	0,00																										
28	Kľzavá doložka	0,00																										
29	Zvýhodnenie + -	0,00																										