

DOHODA O POSTÚPENÍ
práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady
preložky plynárenského zariadenia
a
súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením

Článok I.
Strany dohody

Obchodné meno: Košický samosprávny kraj

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zastúpený: Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO: 35 541 016
DIČ: 2021624924
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
Zmluvných Ing. Peter Harčarik
Realizačných Ing. Gizela El'ková

(ďalej len „Investor preložky“ v príslušnom tvare)

a

Obchodné meno: SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35 910 739
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3481/B
Zastúpená: Ing. Rastislav Kudrík, na základe plnej moci

(ďalej ako „SPP- D“)

a

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán :	predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Papala – predseda Ing. Jaroslav Mikuš – člen
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
Číslo účtu :	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
IČO:	31 651 402
IČ DPH :	SK2020492111

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dohody o postúpení

- (1) Dňa 28.06.2019 uzavreli Investor preložky (na strane jednej ako objednávateľ) a COLAS Slovakia a.s. (na strane druhej ako zhotoviteľ) Zmluvu o dielo č. ZoD 133/2018-CS na zhotovenie stavby: »Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji, časť 6 predmetu zákazky: ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy« (ďalej ako „Zmluva o dielo“), pričom súčasťou predmetu Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.2 uzavretého dňa 28.12.2020 bolo aj vybudovanie preložky plynárenského zariadenia definovaného v bode 2 tohto článku nižšie.
- (2) V zmysle vyššie uvedenej Zmluvy o dielo, zhotoviteľ vybudoval preložku plynárenského zariadenia – SO 701 Preložka STL plynovodu okres Gelnica v šikmej dĺžke 30,99m, vodorovnej dĺžke 29,88m, ktorá prechádza cez pozemky v k.ú.: Veľký Folkmar, parcely registra C č. 710/1, 713/6 a registra E č.4026/10 (ďalej ako „Preložka“).
- (3) V zmysle vyššie uvedenej Zmluvy o dielo patria Investorovi preložky práva vyplývajúce zo záruky za akosť diela a práva vyplývajúce z nárokov zo zodpovednosti za vady diela, v trvaní záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov, a to na základe čl. 13.2 zmluvy o dielo, ktorej fotokópia je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody ako jej príloha. Uvedená záručná doba začala plynúť 2.08.2021.
- (4) V súlade so Zmluvou o podmienkach preložky plynárenského zariadenia, ktorú dňa 23.11.2018 uzavreli Investor preložky a SPP-D, sa SPP-D stáva vlastníkom Preložky dňom podpísania zápisu o odovzdaní preložky zástupcami oboch zmluvných strán.
- (5) Za účelom zabezpečenia oprávnenia pre SPP-D priamo si uplatňovať voči Zhotoviteľovi práva a nároky vyplývajúce z a/alebo súvisiace s vybudovaním Preložky, touto dohodou Investor preložky v plnom rozsahu postupuje na SPP-D všetky (i) práva zo záruky za akosť a (ii) nároky zo zodpovednosti za vady predmetnej Preložky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.
- (6) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, práva zo záruky za akosť a nároky zo zodpovednosti za vady Preložky, v plnom rozsahu ako tieto vyplývajú zo Zmluvy o dielo, patria SPP-D.
- (7) Odo dňa účinnosti tejto dohody je SPP-D oprávnená uplatniť si v záručnej dobe, uvedenej v bode 3 tohto článku vyššie, práva vyplývajúce zo záruky a nároky zo zodpovednosti za vady Preložky priamo voči zhotoviteľovi.

Článok III. Súhlas zhotoviteľa Preložky s postúpením práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady

- (1) COLAS Slovakia a.s. ako zhotoviteľ Preložky definovanej vyššie v článku II. tejto dohody,

s ú h l a s í b e z v ý h r a d

s postúpením všetkých (i) práv zo záruky za akosť Preložky a (ii) nárokov zo zodpovednosti za vady Preložky, v ich plnom rozsahu tak, ako sú tieto definované v Zmluve o dielo, z Investora preložky na SPP-D.
- (2) Zhotoviteľ, týmto berie na vedomie a súhlasí s právnymi dôsledkami postúpenia práv a nárokov dohodnutých touto dohodou a je si tiež vedomý svojich záväzkov a povinností viažucich sa k týmto právam a nárokom a/alebo z nich vyplývajúcich.
- (3) Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bez zbytočného odkladu splniť voči SPP-D na jeho výzvu všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo č. ZoD 133/2018-CS a v znení jej Dodatku č.2, ktoré boli na SPP-D postúpené touto dohodou.

**Článok IV.
Záverečné ustanovenia**

- (1) Táto dohoda je platná dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- (2) Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, dvoch pre každú zmluvnú stranu.
- (3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je fotokópia Zmluvy o dielo č. ZoD 133/2018-CS zo dňa 28.06.2019 a Dodatku č.2 zo dňa 28.12.2020.
- (4) Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa 29.10.2021

V Košiciach dňa 25.10.2021

Za SPP-D:

Za Investora preložky:

Ing. Rastislav Kudrík
na základe plnej moci

Ing. Rastislav Trnka
predseda

V Košiciach dňa 29.9.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva