

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Sobrance Učebne

Objekt:

Učebňa 2

JKSO:

Miesto:

Sobrance

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH		20,00%

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

18. 7. 2022

0
0

3 901,96

Výška dane



Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Sobrance Učebne

Objekt:

Učebňa 2

Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slavo Maďar

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

783 - Nátery

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

18. 7. 2022

Cena celkom [EUR]

3 901,96

544,26

544,26

3 077,48

1 696,26

1 077,53

303,69

49,22

49,22

231,00

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ Sobrance Učebne

Objekt:

Učebňa 2

Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Slavo Maďar

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	8,000	2,21
---	---	-------------	--	----	-------	------

P

Poznámka k položke:_x000D_
okrem sokla Poznámka k položke:_x000D_
okrem sokla Poznámka k položke:_x000D_
okrem sokla Poznámka k položke:_x000D_
okrem sokla

2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	14,500	2,90
---	---	-------------	---	----	--------	------

3	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	14,500	7,28
---	---	-------------	---	----	--------	------

4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,000	8,39
---	---	-------------	--	----	--------	------

P

Poznámka k položke:_x000D_
2 vrstvy Poznámka k položke:_x000D_
2 vrstvy Poznámka k položke:_x000D_
2 vrstvy Poznámka k položke:_x000D_
2 vrstvy

5	K	622460114.S.1	Príprava podkladu stien a podláh na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	42,000	3,23
---	---	---------------	---	----	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

6	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	22,600	1,27
---	---	-------------	------------------------------	---	--------	------

7	K	776411000.S.1	Montáž podlahových líšt soklových	m	22,600	3,06
---	---	---------------	-----------------------------------	---	--------	------

8	M	283410017900.1	Soklová PVC lišta DSL 60, ochranný lem	m	22,826	2,30
---	---	----------------	--	---	--------	------

9	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	35,500	3,23
---	---	-------------	---	----	--------	------

10	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	35,500	8,42
----	---	-------------	---	----	--------	------

11	M	28411000605.S	Podlaha PVC NOVOFLOR EXTRA	m2	36,565	15,10
----	---	---------------	----------------------------	----	--------	-------

12	K	776990105.S	Vyčistenie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	35,500	1,14
----	---	-------------	--	----	--------	------

13	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	35,500	7,83
----	---	-------------	---	----	--------	------

14	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	35,500	4,67
----	---	-------------	--	----	--------	------

15	K	776994112.S	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh - studený spoj	m	32,500	2,75
----	---	-------------	--	---	--------	------

16	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	18,795	0,35
----	---	-------------	--	---	--------	------

D 783 Nátery

17	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	7,200	2,09
P			Poznámka k položke:_x000D_ RADlÁTORy Poznámka k položke:_x000D_ RADlÁTORy Poznámka k položke:_x000D_ RADlÁTORy			
18	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	2,000	8,02
P			Poznámka k položke:_x000D_ zárubňaPoznámka k položke:_x000D_ zárubňaPoznámka k položke:_x000D_ zárubňa			
19	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	2,000	9,44
20	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,000	3,25
21	K	783324340.S	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom - 140µm	m2	7,200	16,35
22	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	4,000	2,75
23	K	783601814.S.1	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	34,000	2,24
24	K	783612940.S	Oprava náterov stol.výr. olej. farby bielej dvojnás. 2x tmelením, žilkovaním,lazúr.a 1x s lakovaním	m2	34,000	12,50
25	K	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	6,500	6,78
P			Poznámka k položke:_x000D_ nový SOKEL Poznámka k položke:_x000D_ nový SOKEL			
26	K	783812110.S.1	Nátery olejové farby omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	24,960	13,31
P			Poznámka k položke:_x000D_ SOKEL NA OMIETKE Poznámka k položke:_x000D_ SOKEL NA OMIETKE			
27	K	783812190.S.1	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	6,500	2,29

D 784 Maľby

28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	74,680	1,02
29	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	74,680	0,13
30	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	74,680	0,22
31	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,700	0,84
32	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	74,680	2,61

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

33	K	210110301.S.1	Vypínač montáž	ks	2,000	6,07
34	M	345320000500.S.1	Vypínač jednoduchý	ks	2,000	2,50
35	K	210111001.S.1	Zásuvka montáž	ks	3,000	3,70
36	M	345540007702.S	Zásuvka	ks	3,000	4,50
37	K	210960971.S	Demontáž - modulárne vypínače -0,00023 t	ks	2,000	2,48

38	K	210961051.S	Demontáž do sítě - zásuvka domová -0,00021 t	ks	3,000	0,79
39	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,491	0,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

40	K	HZS000211.S	montáž a dodávka žaluzií	ks	6,000	38,50
----	---	-------------	--------------------------	----	-------	-------

18. 7. 2022

Cena celkom [EUR]

3 901,96

544,26

544,26

17,68

42,05

105,56

243,31

135,66

3 077,48

1 696,26

28,70

69,16

52,50

114,67

298,91

552,13

40,47

277,97

165,79

89,38

6,58

1 077,53

15,05

16,04

18,88
6,50
117,72
11,00
76,16
425,00
44,07

332,22

14,89

303,69

76,17
9,71
16,43
6,47
194,91

49,22

49,22

12,14
5,00
11,10
13,50
4,96

2,37
0,15

231,00

231,00
