

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie: „III/3315 Gomboš – Perín	JKSO	
Názov objektu	Interný SP pre Skontá a výkony na Investora	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		09.03.2020	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	389 692,05	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		389 692,05	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	389 692,05
<b>Objednávateľ</b>		24	20,0 % 389 692,05 DPH	77 938,41
Dátum a podpis	Pečiatka	25	% DPH	
ZI		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>467 630,46</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Klzáva doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie: „III/3315 Gomboš“  
**Objekt:** Interný SP pre Skontá a výkony na Investora  
**Časť:**  
**JKSO:**



**Objednávateľ:** Košický samosprávny kraj  
**Zhotoviteľ:** STRABAG s.r.o.  
**Dátum:** 09.03.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	<b>Spracovanie dokumentácie - časť A</b>	<b>9 204,44</b>
		9 204,44
		9 204,44
	<b>Zabezpečenie dokladov - časť B</b>	<b>2 301,11</b>
		2 301,11
		2 301,11
	<b>Realizácia stavebných prác- časť C</b>	<b>378 186,50</b>
	<b>II/3315 Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty</b>	<b>256 005,57</b>
	Práce a dodávky HSV	253 727,59
	Zemné práce	2 800,73
	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 934,80
	Vodorovné konštrukcie	2 856,91
	Komunikácie	224 584,62
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	711,37
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 722,59
	Presun hmôt HSV	116,57
	Práce a dodávky PSV	1 127,42
	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 127,42
	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 150,56
	Geodetické práce	1 150,56
	<b>III/3315 Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty - most</b>	<b>122 180,93</b>
	Práce a dodávky HSV	114 976,08
	Zemné práce	8 038,77
	Zakladanie	24 769,61
	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 599,87
	Vodorovné konštrukcie	27 017,33
	Komunikácie	9 740,37
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 370,61
	Rúrové vedenie	207,91
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 115,78
	Presun hmôt HSV	115,83
	Práce a dodávky PSV	3 120,36
	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 120,36
	Vedľajšie rozpočtové náklady	4 084,49
	Geodetické práce	2 301,12
	Zariadenie staveniska	1 783,37
	<b>Interný SP pre Skontá a výkony na Investora</b>	
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>389 692,05</u></b>