

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava strechy na budove školy, garáže a dielne odborného výcviku	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SOŠ technická, Rožňava	17050545	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Ing. Marcel Hockicko		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20. 7. 2020	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 420,78	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 203,99	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 54 863,47	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 50 895,05	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 8 974,55			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 14 609,01			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 149 966,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 149 966,85	
				24 DPH 20,00 % z 149 966,85 29 993,37	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 179 960,22	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	